



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE

RNC: 4-12-00020-7

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMATE:

CIRCULAR No. 01-AMGU-CCC-CP-2022-0001:

Mayo 11, 2022.-

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS:

AMGU-CCP-CP-2022-0001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL:

El comité de Compras y Contrataciones Publicas del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE, les informa que, en fecha 10 de Mayo 2022, recibimos las siguientes inquietudes:

1. Se requiere la memoria descriptiva del proyecto a ejecutar para una mejor comprensión.
2. Faltaría la partida de adecuación del terreno.
3. ¿Las instalaciones del mercado actual se mantienen o serán demolidas?
4. Las partidas del Capítulo 6 referente a los revestimientos, no especifican ¿cuál es el material a emplear?
5. Falto la cantidad de interruptores piloto de la partida 8.08 del Capítulo de instalaciones eléctricas interiores.
6. ¿A qué se refieren con la partida 8.13 Salida PB de 8-16 circuitos de Capitulo de instalaciones eléctricas interiores.
7. ¿El urbanismo y paisajismo de los exteriores que se aprecia en los planos presentados se realizaría en otra licitación?
8. ¿Los planos pueden ser facilitados en AutoCAD para su mejor revisión?

Tomando en cuenta que con respecto a todas y cada una de las dudas precedentemente planteadas por el Ing. Teishon Dalmasi, el Comité de Compras y Contrataciones, luego de revisarlas y estudiarlas, procedió a responder todas y cada una de dichas inquietudes, procediendo a reconfirmar todos los aspectos llegando a la conclusión de que en ninguna de las dudas expresadas se vislumbro la necesidad de cambiar todos los conceptos contenidos en el Pliego de Condiciones específicas, de acuerdo a las aclaraciones siguientes:

Continúa en la siguiente página.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE
RNC: 4-12-00020-7

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE GUAYMATE:**

CIRCULAR No. 01-AMGU-CCC-CP-2022-0001:

Continuación.

1. Se requiere la memoria descriptiva del proyecto a ejecutar para una mejor comprensión:
 - El nuevo diseño del mercado municipal de Guaymate se ha diseñado estéticamente contemporáneo, donde predomina materiales que actualmente están siendo muy utilizados en la arquitectura, tales como: Estructura metálica, hormigón armado, Chirok y durock, etc.
 - Internamente el mercado va a constar con piso de porcelano antideslizante, en algunos sectores paredes revestidas hasta cierta altura de Chirok.
 - En lo que refiere a los locales internos, su estructura principal es el hormigón, mampostería, revestimiento de Chirok y placas metálicas de acero inoxidable. La forma estética de los locales, es parecida cambiando solamente en dimensiones dependiendo la actividad que está destinada para este.
 - El único local diferente es el destinado para ventas de flores, frutas y legumbres, aunque los materiales utilizados son los mismos que el anterior.
2. Faltaría la partida de adecuación del terreno. el terreno ya está compactado.
3. ¿Las instalaciones del mercado actual se mantienen o serán demolidas? Se mantienen.
4. Las partidas del capítulo 6 referente a los revestimientos, no especifican ¿cuál es el material a emplear? Cerámica Criolla 50*50.
5. Faltó la cantidad de interruptores piloto de la partida 8.08 del capítulo de Instalaciones eléctricas interiores. Esa partida ya está en (0) cero; por lo tanto, no está contemplado
6. ¿A qué se refiere con la partida 8.13 Salida PB. De 8-16 circuitos del capítulo de instalaciones eléctricas interiores? Un Módulo eléctrico, aprobado por EdeEste.
7. ¿El urbanismo y paisajismo de los exteriores que se aprecian en los planos presentados se realiza en otra licitación? No, el urbanismo y paisajismo será parte del proyecto, pero será cubierta por nosotros; aunque, ya existe un 70% del mismo.
8. ¿Los planos pueden ser facilitados en AutoCAD para su mejor revisión? No, para evitar que el diseño sea plagiado, según contempla la Ley 675.

Continúa en la siguiente página.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE

RNC: 4-12-00020-7

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMATE:

CIRCULAR No. 01-AMGU-CCC-CP-2022-0001:

Continuación.

POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES:



Joalvin Abreu Matos
Planificación y Desarrollo

Ivelisse Mercedes Méndez
Presidenta del Comité de Licitaciones



Barbara Bolie Álvarez
Tesorera Municipal



Juan Ernesto Florentino Martínez
Consultor Jurídico



Yosmarlin Moisés Acevedo
Responsable de Libre Acceso

