



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE

RNC: 4-12-00020-7

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE GUAYMATE:**

CIRCULAR No. 03-AMGU-CCC-CP-2022-0001:

Mayo 27, 2022.-

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS:

AMGU-CCP-CP-2022-01 CONTRUCCION MERCADO MUNICIPAL:

El comité de Compras y Contrataciones Publicas del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE, les informa que, en fecha 24 de Mayo 2022, recibimos las siguientes inquietudes:


¿Por qué en el INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA no se contempla la parte del cronograma de trabajo? Esta inquietud surge debido a que es el único documento no subsanable.

Tomando en cuenta que con respecto a la duda precedentemente planteada por Arquitectura e Ingeniería AEIOU S.R.L., el Comité de Compras y Contrataciones, luego de revisarla y estudiarla, procedió a responder dicha inquietud.

¿Por qué en el INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA no se contempla la parte del cronograma de trabajo? Esta inquietud surge debido a que es el único documento no subsanable.

No se contemplaba porque por error en la elaboración del informe omitimos esa parte, sin embargo ya se hizo la enmienda y por consiguiente, pueden entrar y visualizar que hemos reemplazado el informe y este si incluye el cronograma de trabajo.

POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES:


Ivelisse Mercedes Méndez
Presidenta del Comité de Licitaciones





Joalvin Abreu Matos
Joalvin Abreu Matos
Planificación y Desarrollo

Juan Ernesto Florentino Martínez
Juan Ernesto Florentino Martínez
Consultor Jurídico



Barbara Bolie Alvarez
Barbara Bolie Alvarez
Tesorera Municipal

Yosmarlin Moises Acevedo
Yosmarlin Moises Acevedo
Responsable de Libre Acceso

