Ayuntamiento del Municipio de Guaymate

Evaluacion Técnica de la Oferta Técnica “Sobre A”

REFERENCIA: AMGU-CCC-CP-2022-0001

Al: Comité de Compras y Contrataciones
Ayuntamiento del Municipio de Guaymate

Via: IVELISSE MERCEDES MENDEZ
Alcaldesa Municipal - Presidente del CCC

De: Comision Técnica de Evaluacion

Asunto: INFORME DE EVALUACION TECNICA
CONTRATACION DE OBRA CONSTRUCCION DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE
GUAYMATE,

Ref. AMGU-CCC-CP-2022-0001

Fecha: Viernes 20 de Mayo del 2022.

En virtud del llamado a Licitacion Por Comparacién de Precios para la CONTRATACION DE OBRA
CONSTRUCCION DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE GUAYMATE de referencia AMGU-CCC-CP-
2022-0001 y luego de agotados los pasos de recepcion de Ofertas y Apertura de las Propuestas Técnicas
“Sobre A", este grupo de peritos ha procedido a realizar la Evaluacién de las propuestas recibidas por los
Oferentes:

1. CONSTRUCCIONES CABRERA REYES, S.R.L.

JOSE E. FORTUNA QUINONES.

JERUIZ INTERIOR DESIGN, S.R.L.

ARQUITECTURA ELECTRICA E INGENIERIA ELECTRICA AEIOU, S.R.L.
CONSTRUCTORA FELICASA, S.R.L.

N ol N

El presente informe de evaluacion ha sido realizado conforme lo establecido en el Pliego de Condiciones
Especificas de la referida Licitacion; en cuyo pliego se definen, primero la validacion y verificaciéon de
documentos contenidos en el “Sobre A” y luego los criterios de evaluacion y calificacion.

A. Validacién y Verificacién de Documentos

En ese sentido, esta comisién de evaluacion verificd la adecuada presentacion y cumplimiento de los
siguientes documentos:



“SOBRE A” REFERENCIA No. AMGU-CCC-CP-2022-0001

- 7 CONTRATACION
| DE OBRA
‘ . CONSTRUCCION
Documentacion a Presentar DEL MERCADO
DEL MUNICIPIO
DE GUAYMATE

|
\
[
|
Voo _4—\ RS

Si NO

N° | A, Documentacion Legal:

1 Formulario de Presentacion de Oferta (SNCC.F.034) Sl

2 | Formulario de Informacién sobre el Oferente (SNCC.F.042) Sl

3 | Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos
legales-administrativos actualizados, emitido por la Direccion Sl
General de Contrataciones Publicas.

4 | Paralos Consorcios: Original del Acto Notarial por el cual se
formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones
de las partes, su duracion la capacidad de ejercicio de cada
miembro del consorcio, asi como sus generales

5 | Para los Consorcios: Poder especial de designacion del
representante o gerente Unico del Consorcio autorizado por
todas las empresas participantes en el consorcio

B. Documentacién Financiera:

1 Estados Financieros de los Ultimos ejercicios contables Sl
consecutivos

C. Documentacion Técnica:

1 Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas Sl
suministradas)
2 | Formulario de Entrega de Muestra (SNCC.F.056), si procede

—

3 | Autorizacion del Fabricante en los casos de que los Bienes no
sean fabricados por el Oferente (SNCC.F.047), si procede
Cumpliendo asi el Oferente: CONSTRUCCIONES CABRERA REYES, SRL. con todos los documentos
propios a sus credenciales, especificando para este caso, como consorcio, la informacion adicional de las
empresas que lo conforman.




“SOBRE A” REFERENCIA No. AMGU-CCC-CP-2022-0001

CONTRATACION
DE OBRA
CONSTRUCCION
DEL MERCADO
DEL MUNICIPIO

Documentacion a Presentar

DE GUAYMATE
Sl NO
N° | B. Documentacion Legal:
1 Formulario de Presentaciéon de Oferta (SNCC.F.034) Si
2 | Formulario de Informacion sobre el Oferente (SNCC.F.042) Sl

3 | Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos
legales-administrativos actualizados, emitido por la Direccion Sl
General de Contrataciones Publicas.

4 | Paralos Consorcios: Original del Acto Notarial por el cual se
formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones
de las partes, su duracion la capacidad de ejercicio de cada
miembro del consorcio, asi como sus generales

5 | Para los Consorcios: Poder especial de designacion del
representante o gerente unico del Consorcio autorizado por
todas las empresas participantes en el consorcio

B. Documentacién Financiera:

1 Estados Financieros de los ultimos ejercicios contables Sl
consecutivos

C. Documentacion Técnica:

1 Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas Sl v
suministradas)

2 | Formulario de Entrega de Muestra (SNCC.F.056), si procede

3 | Autorizacion del Fabricante en los casos de que los Bienes no
sean fabricados por el Oferente (SNCC.F.047), si procede
Cumpliendo asi el Oferente: JOSE ENRIQUE FORTUNA QUINONES con todos los documentos propios

a sus credenciales, especificando para este caso, como consorcio, la informacion adicional de las
empresas que lo conforman.




e

“SOBRE A” REFERENCIA No. AMGU-CCC-CP-2022-0001

CONTRATACION

DE OBRA
D o CONSTRUCCION
ocumentacion a Presentar DEL MERCADO
DEL MUNICIPIO
DE GUAYMATE |
Si NO
N° | C. Documentacion Legal:
1 J Formulario de Presentacién de Oferta (SNCC.F.034) Si
[ 2 | Formulario de Informacion sobre el Oferente (SNCC.F.042) Sl

3 | Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos
legales-administrativos actualizados, emitido por la Direccion Sl
General de Contrataciones Publicas.

4 | Para los Consorcios: Original del Acto Notarial por el cual se
formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones
de las partes, su duracion la capacidad de gjercicio de cada
miembro del consorcio, asi como sus generales

5 | Para los Consorcios: Poder especial de designacion del
representante o gerente unico del Consorcio autorizado por
todas las empresas participantes en el consorcio

B. Documentacién Financiera:

1 Estados Financieros de los ultimos ejercicios contables
consecutivos
C. Documentacion Técnica:

1 Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técni‘cas SI
suministradas)

2 | Formulario de Entrega de Muestra (SNCC.F.056), si procede

—

3 | Autorizacion del Fabricante en los casos de que los Bienes no
|| sean fabricados por el Oferente (SNCC.F.047), si procede

Cumpliendo asi el Oferente: JERUIZ INTERIOR DESIGN, S.R.L. con todos los documentos propios a sus
credenciales, especificando para este caso, COMo CONSorcio, la informacién adicional de las empresas que
lo conforman.



Cumpliendo
con todos lo

informacion

asi el Oferente: ARQUITECTURA ELECTRICA E INGENIERIA ELECTRICA AEIOU, S.R.L.

S chumentos propios a sus credenciales, especificando para este caso, como consorcio, la
adicional de las eémpresas que lo conforman.

“SOBRE A” REFERENCIA No. AMGU-CCC-CP-2022-0001 ]
CONTRATACION
DE OBRA
- CONSTRUCCION
D
ocumentacion a Presentar DEL MERCADO
DEL MUNICIPIO
-— DE GUAYMATE
Sl NO
N° | D. Documentacion Legal:
1 Formulario de Presentacién de Oferta (SNCC.F.034) SI
2 | Formulario de Informacién sobre el Oferente (SNCC.F.042) Si
3 | Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos
legales-administrativos actualizados, emitido por la Direccion Sl
General de Contrataciones Publicas.
4 | Paralos Consorcios: Original del Acto Notarial por el cual se
formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones
de las partes, su duracion la capacidad de ejercicio de cada
miembro del consorcio, asi como sus generales
5 Para los Consorcios: Poder especial de designacién del
representante o gerente Unico del Consorcio autorizado por
todas las empresas participantes en el consorcio
B. Documentacion Financiera: ' ;
1 Estados Financieros de los ultimos ejercicios contables s|:
consecutivos
C. Documentacion Técnica:
1 Oferta Técnica (conforme a las especificacioﬁes técnicas Sl
suministradas)
2| Formulario de Entrega de Muestra (SNCC.F.056), si procede
3 | Autorizacion del Fabricante en los casos de que los Bienes no
sean fabricados por el Oferente (SNCC.F.047), si procede




Cumpliendo asi el Oferente: CONSTRUCTORA FELICASA, S.R.L. con todos los documentos propios a

sus credenciales, especificando para este caso, como consorcio, la informacion adicional de las empresas
que lo conforman.

“SOBRE A” REFERENCIA No. AMGU-CCC-CP-2022-0001

CONTRATACION
DE OBRA
CONSTRUCCION
DEL MERCADO
DEL MUNICIPIO

Documentacion a Presentar

DE GUAYMATE
Sl NO
N° E. Documentacion Legal:
1 Formulario de Presentacion de Oferta (SNCC.F.034) SI
2 | Formulario de Informacion sobre el Oferente (SNCC.F.042) Si

3 | Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos
legales-administrativos actualizados, emitido por la Direccion SI
General de Contrataciones Publicas.

4 | Paralos Consorcios: Original del Acto Notarial por el cual se
formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones
de las partes, su duracion la capacidad de ejercicio de cada
miembro del consorcio, asi como sus generales

5 | Para los Consorcios: Poder especial de designacion del
representante o gerente Unico del Consorcio autorizado por
todas las empresas participantes en el consorcio

B. Documentacion Financiera:

1 Estados Financieros de los ultimos ejercicios contables
consecutivos S|

C. Documentacion Técnica:

1 Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas Si
suministradas)

2 | Formulario de Entrega de Muestra (SNCC.F.056), si procede

3 | Autorizacion del Fabricante en los casos de que los Bienes no
= sean fabricados por el Oferente (SNCC.F.047), si procede

Criterios de Evaluacién



Las Propuestas deberan contener la documentacion necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los

siguientes aspectos que seran verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE, EXCELENTE,
ACEPTABLE Y NO ACEPTABLE EN UNA ESCALA DE PUNTUACION REQUERIDA DEL 1 AL 5:

« Elegibilidad

a) Que el Proponente esta legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el pais.

b) Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el
Oferente/Proponente conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para

ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser acorde con el Programa de Ejecucion
considerado en su Oferta.

¢ Elegibilidad técnica

Las Propuestas deberan contener la documentacion necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los
siguientes aspectos, seran evaluados bajo la modalidad de “CUMPLE/NO CUMPLE” (si procede):

a) Que la planeacion integral propuesta por el Oferente/Proponente para el desarrollo y organizacion
de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

b) Que el Plan de Trabajo propuesto con los recursos nivelados (Diagrama de tareas) cumpla con
los tiempos de ejecucion, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la
ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados
y el personal responsable. Los tiempos de ejecucion deben ser presentados acompafiados de
Diagramas de Tareas, Graficas de Gantt y Calendarios de Ejecucidn, como base de programacion
de los tiempos estimados.

CONSTRUCCIONES CABRERA REYES, S.R.L.

Cuadro No.1
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

Experiencia en  ejercicio 30%
delprofesional 2 10 aiios

Ejecucion de  proyectos X 40%

’qimilares en los dltimos 10’

anos.

Cuadro No.2



CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

GERENTE DE PROYECTO

Ingeniero Civil o Arquitecto, 2 puntos por cada afo,

con nivel de postgradoo  maximo 3 afios
maestria CUMPLE 100%

(Certificada) Experiencia en
ejercicio profesional = 3afios

(Certificado)
Experiencia en proyectos 2 punto por cada proyecto,
relacionados con maximo 2 proyectos 0
construccion o similares CUMPLE 100%
(Certificado) = 2 proyectos
similares
PERSONALINGENIERO RESIDENTE
CLAVE
Ingeniero Civil 0 Arquitecto |1 punto por cada afio,
maximo 3 afios
(Certificado) = 3 afios de| CUMPLE 100%
graduado (Certificado)
Experiencia en proyectos! punto por cada proyecto,
similares maximo 2 proyectos CUMPLE 100%
= 2 proyectos similares
Certificada)
ARQUITECTO RESIDENTE
Experiencia en ejercicio 1 punto por cada afio,
profesional = 3  aflosmaximo 3 afos .
(Certificado) NO CUMPLE 30%
Experiencia en proyectog! punto por cada proyecto,
similares. = 2 proyectogmaximo 2 proyectos
- NO CUMPLE 20%

(Certificado)




Cuadro No. 3 Descripcion de Equipos Minimos

CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

Retopala | 1 | X

. Mini Cargador 0

EQUIPOS MINIMOS | 1o A
IAndamios o Plataforma Movil 1 X
Ligadura de Concreto 1 X
Generador Eléctrico 5 KW 1 X

Cuadro No. 4 Metodologia de trabajo

CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

1.Descripcion de
metodologia ejecutiva para la

construccion de la obra

1.1 La metodologia de X 60%
Construccién a emplear
contemplando el entorno de la
naturaleza del proyecto,
mantenimiento  del transito,

pruebas y produccion
que

asegura la correcta ejecucion

del proyecto.

1.2 Descripcion del enfoque X 30%

metodol6gico a emplear parala




onstruccion o reconstruccion
creditada o de referencia en el

pliego

Descripcion del Sistema de
organizacién y cronograma de
trabajo (segun tiempo maximo de
ejecucidn solicitada)

Presentacién de las
estructuras organizativas de la
empresa y para la ejecucion

del proyecto.

90%

Configuracion del plan de

trabajo estructurado en etapas,
Contemplando actividades,
responsables, plazos y productos.

90%

El trabajo debe ser
consistente con el enfoque
metodologico, con los
objetivos, alcances, recursos
disponibles y  resultado
esperado en el proyecto.




: Mﬁ‘,zu,ﬁ;u,n;:zU:{ ot

L

1
| R R G e il v |
2. Personal de plantilla del

oferente

2.1 Personal propuesto parala

ejecucion del proyecto esta en coherencia
con el programa de obras a realizar,

especificando sus nombres y puestos
de

trabajo dentro del proyecto

30%

3. Plan de seguridad, higiene

Y manejo ambiental

3.1 Un plan de seguridad para

las personas y el entorno como se
especifica en los pliegos de condiciones.

60%

3.2 Plan de higiene y manejo

ambiental durante la construccion de la
obra que involucre el medio fisico, biético,
humano, cultural y posibles medidas
correctivas,

len fase de construccion o reconstruccion
del proyecto.

25%

3.3 Tratamiento que le daré el

Oferente a los botes de escombros,
materiales

Inservibles y derivados del combustible.

35%

3.4 Sefalizacion para el

mantenimiento de transito durante la
ejecucion de la obra en procura de la
seguridad de

los usuarios actuales.

20%

4. Plan de Gestion de riesgo y cambio
climatico




4.1 Posibles riesgos en la fase de
construccion o reconstruccion de
a obra, como son: aplicacion de
proceso constructivo inadecuado o
errores durante la ejecucion de la
obra, mala calidad de los materiales,
probabilidad de asentamiento por
deficiente estudio de geotécnica, robo,
incendio, sismo, huracanes, caida de

rayos, lluvias excesivas, efc.

4.2 Presentar medidas preventivas
principales para reducir los impactos
de estos y cualesquier otros posibles
resgos.

45%




JOSE ENRIQUE FORTUNA QUINONES.

Cuadro No.1
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

en

ejercicio|

Ejecucion de  proyectos] X 100%
similares en los ultimos 10
anos.

Cuadro No.2
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

~ |GERENTEDE PROYECTO

Ingeniero Civil 0 Arquitecto, [2 puntos por cada afio,
con nivel de postgradoo  |méximo 3 afios

maestria CUMPLE

(Certificada) Experiencia en 100%
gjercicio profesional = 3afios
(Certificado)

Experiencia en proyectos 2 punto por cada proyecto,
relacionados con maximo 2 proyectos
construccion o similares NO CUMPLE 40%
(Certificado) = 2 proyectos
similares

PERSONALINGENIERO RESIDENTE
CLAVE

Ingeniero Civil o Arquitecto |1 punto por cada afo,

e P
(Certificado) = 3 afios da o © A0S CUMPLE 90%

graduado (Certificado)




Experiencia en proyectos! punto por cada proyecto)
similares maximo 2 proyectos

NO CUMPLE 40%
= 2 proyectos similares
Certificada)
ARQUITECTO RESIDENTE
Experi_encia en ejercicid1 punto por cada aiio,
i)g;fiiség;w::)) 2 3 afiogmaximo 3 afios CUMPLE 90%
Exgeriencia en proyectog1 punto por cada proyecto,
Z:E::Ziz = 2 proyectosmaximo 2 proyectos NO CUMPLE 30%
(Certificado)

Cuadro No. 3 Descripcion de Equipos Minimos

ICONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

: Mini Cargador X
EQUIPOS MINIMOS
IAndamios o Plataforma Mévil X
Ligadura de Concreto X
Generador Eléctrico 5 KW X

Cuadro No. 4 Metodologia de trabajo

CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE




.Descripcion de

metodologia ejecutiva parala

construccién de la obra

1.2 La metodologia de
Construccion a  emplear
contemplando el entorno de la
naturaleza del proyecto,
mantenimiento  del transito,

pruebas y produccion
que

lasegura la correcta ejecucion

del proyecto.

40%

1.2 Descripcion del enfoque
metodologico a emplear para la
construccion o reconstruccion
lacreditada o de referencia en el

pliego

50%

Descripcion del Sistema de
organizacién y cronograma de

trabajo (segtin tiempo maximo de

ejecucion solicitada)

Presentacion de las
estructuras organizativas de la
empresay para la ejecucion

del proyecto.

90%

Configuracion del plan de

trabajo estructurado en etapas,
Contemplando actividades,

responsables, plazos y productos.

90%




El plan de trabajo debe ser
consistente con el enfoque
metodologico, con los
objetivos, alcances, recursos
disponibles y  resultado
esperado en el proyecto.

90%




12. Personal de plantilla del

oferente

2.1 Personal propuesto para la

ejecucion del proyecto esta en coherencia
con el programa de obras a realizar,

especificando sus nombres y puestos
de

trabajo dentro del proyecto

90%

3. Plan de seguridad, higiene

y manejo ambiental

3.1 Un plan de seguridad para

las personas y el entorno como se
especifica en los pliegos de condiciones.

95%

3.2 Plan de higiene y manejo

ambiental durante la construccion de la
obra que involucre el medio fisico, biético,
humano, cultural y posibles medidas
correctivas,

en fase de construccion o reconstruccion
del proyecto.

80%

3.3 Tratamiento que le dara el

Oferente a los botes de escombros,
materiales

Inservibles y derivados del combustible.

40%

3.4 Senalizacion para el

mantenimiento de transito durante la
ejecucion de la obra en procura de la
seguridad de

los usuarios actuales.

30%

4. Plan de Gestion de riesgo y cambio
climatico




4.1 Posibles riesgos en la fase de
construccion o reconstruccion de
la obra, como son: aplicacion de
proceso constructivo inadecuado o
errores durante la ejecucion de la
bbra, mala calidad de los materiales,
probabilidad de asentamiento por
deficiente estudio de geotécnica, robo,
incendio, sismo, huracanes, caida de

rayos, lluvias excesivas, etc.

40%

4.2 Presentar medidas preventivas
principales para reducir los impactos
de estos y cualesquier otros posibles
resgos.

85%




JERUIZ INTERIOR DESIGN, S.R.L.

Cuadro No.1
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

ejercicio

Experiencia
Oferente

_ de proyectos X 50%
imilares en los ultimos 10
anos.

Cuadro No.2

CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

GERENTE DE PROYECTO

Ingeniero Civil o Arquitecto, 2 puntos por cada afio,

con nivel de postgradoo  méaximo 3 afios
maestria CUMPLE

(Certificada) Experiencia en 100%
ejercicio profesional = 3afios
(Certificado)

Experiencia en proyectos 2 punto por cada proyecto,
relacionados con maximo 2 proyectos i
construccion o similares NO CUMPLE 40%
(Certificado) = 2 proyectos
similares

PERSONALINGENIERO RESIDENTE
CLAVE

Ingeniero Civil o Arquitecto |1 punto por cada afio,

méximo 3 afios
(Certificado) = 3 afos de CUMPLE 90%

Fraduado (Certificado)




EXEeﬁéﬁa“eﬁ— proyectos/t punto por cada proyecto,

imilares maximo 2 proyectos
NO CUMPLE 35%
> 2 proyectos similares
Certificada)
ARQUITECTO RESIDENTE
Experiencia en  ejercicio1 punto por cada afio, 100%
profesional > 3  afiosmaximo 3 afios
(Certificado) CUNFLE
Experiencia en  proyectos! punto por cada proyecto,  NO CUMPLE
similares. > 2 proyectosmaximo 2 proyectos o
Similares i
(Certificado)

Cuadro No. 3 Descripcion de Equipos Minimos

ONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

Retropala

. ’Mini Cargador
EQUIPOS MINIMOS

\Andamios o Plataforma Movil

24

Ligadura de Concreto

Generador Eléctrico 5 KW

Cuadro No. 4 Metodologia de trabajo

CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE




1.Descripcion de la

metodologia ejecutiva para la

construccion de la obra

1.3 La metodologia  de
Construccion a emplear
contemplando el entorno de la
naturaleza del proyecto,
mantenimiento  del transito,

pruebas y produccion
que

lasegura la correcta ejecucion

del proyecto.

CUMPLE

90%

1.2 Descripcion del enfoque
metodoldgico a emplear para la
construccion o reconstruccion
lacreditada o de referencia en el

pliego

NO CUMPLE

40%

Descripcion del Sistema de
organizacion y cronograma de

trabajo (segun tiempo maximo de

ejecucion solicitada)

Presentacion de las
estructuras organizativas de la
empresay para la ejecucion

del proyecto.

90%

Configuracién del plan de

trabajo estructurado en etapas,
Contemplando actividades,

responsables, plazos y productos.




El plan de trabajo debe ser
consistente con el enfoque
metodolégico, con los

objetivos, alcances, recursos
disponibles y  resultado
esperado en el proyecto.




2. Personal de plantilla del

oferente

[~ 110AT
ICUMPLE
|

2.1 Personal propuesto para la

ejecucion del proyecto esta en coherencia
con el programa de obras a realizar,
especificando sus nombres y puestos
de

trabajo dentro del proyecto

CUMPLE

90%

3. Plan de seguridad, higiene

y manejo ambiental

3.1 Un plan de seguridad para

las personas y el entorno como se
especifica en los pliegos de condiciones.

CUMPLE

100%

3.2 Plan de higiene y manejo

lambiental durante la construccion de la
obra que involucre el medio fisico, biotico,
humano, cultural y posibles medidas
correctivas,

en fase de construccion o reconstruccion
del proyecto.

NO CUMPLE

40%

3.3 Tratamiento que le dara el

Oferente a los botes de escombros,
materiales

Inservibles y derivados del combustible.

CUMPLE

95%

3.4 Sefalizacion para el

mantenimiento de transito durante la
ejecucion de la obra en procura de la
seguridad de

los usuarios actuales.

NO CUMPLE

50%

4. Plan de Gestion de riesgo y cambio
climatico




B P T TTTTTTRIe=

4.1 Posibles riesgos en la fase de
construccion o reconstruccion de
a obra, como son: aplicacion de
proceso constructivo inadecuado o
errores durante la ejecucion de la
obra, mala calidad de los materiales,
probabilidad de asentamiento por

LE

NO
deficiente estudio de geotécnica, robo, CUMP
incendio, sismo, huracanes, caida de LE
rayos, lluvias excesivas, etc.
4.2 Presentar medidas preventivas 35%
principales para reducir los impactos
de estos y cualesquier otros posibles
riesgos. NO

CUmMP




ARQUITECTURA ELECTRICA E INGENIERIA ELECTRICA AEIOU, SRL.

Cuadro No.1
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

en

Ejecucion  de  proyectos X 35%
imilares en los dltimos 10
fios.

Cuadro No.2
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

'[GERENTE DEPROYECTO

Ingeniero Civil 0 Arquitecto, puntos por cada afio,
con nivel de postgradoo  |maximo 3 afios

maestria CUMPLE

(Certificada) Experiencia en
ejercicio profesional = 3afios 100%
(Certificado)

Experiencia en proyectos |2 punto por cada proyecto,
relacionados con méaximo 2 proyectos
construccion o similares
(Certificado) 2 2 proyectos
similares

PERSONALINGENIERO RESIDENTE
CLAVE

CUMPLE 100%

Ingeniero Civil 0 Arquitecto {1 punto por cada afio,

maximo 3 afos
(Certificado) > 3 afios del 0 0@ CUMPLE 100%

graduado (Certificado)




Experiencia  en  proyectogt punto por cada proyecto, X
similares maximo 2 proyeclos NO CUMPLE 35%
‘ = 2 proyectos similares
Certificada)
ARQUITECTORESIDENTE | B
Experiencia en ejerciciol 1 punto por cada afo, 100%
E)(rgg;:g;:(l)) 2 3  afiosmaximo 3 afios CUMPLE
, Experiencia en proyectos] punto por cada proyecto,
Z:r{::::zz 2 2 proyectosmaximo 2 proyectos NO CUMPLE 359,
| (Certificado)
L

Cuadro No. 3 Descripcion de Equipos Minimos

CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

Retropala
] Mini Cargador 1
EQUIPOS MINIMOS
)Andamios o Plataforma Mévil 1
Ligadura de Concreto 1
Generador Eléctrico 5 KW 1

Cuadro No. 4 Metodologia de trabajo

CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE



1.Descripcion de la
metodologia ejecutiva para la

iconstruccion de la obra

1.4 La metodologia de

Construccion a  emplear
contemplando el entorno de la
naturaleza del proyecto,
mantenimiento  del transito,

pruebas y produccion
que

asegura la correcta ejecucion

del proyecto.

NO
CUM
PLE

35%

1.2 Descripcion del enfoque
metodoldgico a emplear para la
construccion o reconstruccion
lacreditada o de referencia en el

pliego

Cu
MPL

100%

Descripcion del Sistema de
organizacion y cronograma de
trabajo (seguin tiempo maximo de
ejecucion solicitada)

Presentacién de las
estructuras organizativas de la
empresay para la ejecucién

del proyecto.

90%

Configuracién del plan de

trabajo estructurado en etapas,
Contemplando actividades,
responsables, plazos y productos.

90%




El plan de trabajo debe ser
consistente con el enfoque
metodologico, con los
objetivos, alcances, recursos
disponibles y  resultado
esperado en el proyecto.




2. Personal de plantilla del

oferente

2.1 Personal propuesto para la

ejecucion del proyecto esta en coherencia
con el programa de obras a realizar,
especificando sus nombres y puestos
de

trabajo dentro del proyecto

35%

3. Plan de seguridad, higiene

y manejo ambiental

3.1 Un plan de seguridad para

las personas y el entorno como se
especifica en los pliegos de condiciones.

100%

3.2 Plan de higiene y manejo

ambiental durante la construccion de la
obra que involucre el medio fisico, biotico,
humano, cultural y posibles medidas
correctivas,

en fase de construccion o reconstruccion
del proyecto.

35%

3.3 Tratamiento que le dara el

Oferente a los botes de escombros,
materiales

Inservibles y derivados del combustible.

100%

3.4 Senalizacion para el

mantenimiento de transito durante la
ejecucion de la obra en procura de la
seguridad de

los usuarios actuales.

35%

4. Plan de Gestion de riesgo y cambio
climatico




.1 Posibles riesgos en la fase de
nstruccion o reconstruccion de

a obra, como son: aplicacion de
roceso constructivo inadecuado o
rrores durante la ejecucion de la
bra, mala calidad de los materiales,
robabilidad de asentamiento por
eficiente estudio de geotécnica, robo,
ncendio, sismo, huracanes, caida de

rayos, lluvias excesivas, efc.

4.2 Presentar medidas preventivas
principales para reducir los impactos
de estos y cualesquier otros posibles
riesgos.

35%




CONSTRUCTORA FELICASA, SRL.

Cuadro No.1
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

ejercicio

Ejecucion de  proyectos X 100%
imilares en los ultimos 10
fos.

Cuadro No.2
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

Ingeniero Civil 0 Arquitecto, 2 puntos por cada afio,
con nivel de postgradoo  |maximo 3 afos

maestria CUMPLE

(Certificada) Experiencia en 100%
gjercicio profesional = 3afios
(Certificado)

Experiencia en proyectos  [2 punto por cada proyecto,
relacionados con maximo 2 proyectos
construccion o similares
(Certificado) = 2 proyectos
similares

PERSONALINGENIERO RESIDENTE
CLAVE

CUMPLE 100%

Ingeniero Civil o Arquitecto |1 punto por cada afio,

maximo 3 afos
(Certificado) = 3 afios dd CUMPLE 100%

graduado (Certificado)




E.xpfriencia en  proyectos! punto por cada proyecto, CUMPLE
similares Maxi
imo 2 proyectos 100%
= 2 proyectos similares
Certificada)
ARQUITECTO RESIDENTE
Experiencia en  ejercicid1 punto por cada afo, CUMPLE 100%
profesional > 3  afiogmaximo 3 afios
(Certificado)
Expen‘encia en proyectos! punto por cada proyecto,
imilares. = 2 proyectosmaximo 2 proyectos
e proy proy CUMPLE 100%
(Certificado)

Cuadro No. 3 Descripcion de Equipos Minimos

CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE

: Mini Cargador 1 X
EQUIPOS MINIMOS
lAndamios o Plataforma Movil 120 X
Ligadura de Concreto 2 X
Generador Eléctrico 5 KW 1 X

Cuadro No. 4 Metodologia de trabajo

CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE




1.Descripcion de la

metodologia ejecutiva para la

construccion de la obra

1.5 La metodologia de
Construcciona  emplear
contemplando el entorno de la
naturaleza del proyecto,
mantenimiento  del transito,

pruebas y produccion
que

asegura la correcta ejecucion

del proyecto.

100%

1.2 Descripcion del enfoque
metodolégico a emplear para la
construccion o reconstruccion
acreditada o de referencia en el

pliego

100%

Descripcién del Sistema de
‘organizacion y cronograma de
trabajo (segun tiempo maximo de
ejecucion solicitada)

Presentacion de las
estructuras organizativas de la
empresa y para la ejecucion

del proyecto.

100%

Configuracién del plan de

trabajo estructurado en etapas,
Contemplando actividades,
responsables, plazos y productos.

100%




El plan de trabajo debe ser

consistente con el enfoque

metodologico, con

los

objetivos, alcances, recursos
disponibles y  resultado

esperado en el proyecto.




2. Personal de plantilla del

oferente

2.1 Personal propuesto para la

ejecucion del proyecto esta en coherencia
con el programa de obras a realizar,
especificando sus nombres y puestos
de

trabajo dentro del proyecto

100%

3. Plan de seguridad, higiene

y manejo ambiental

3.1 Un plan de seguridad para

las personas y el entorno como se
especifica en los pliegos de condiciones.

100%

3.2 Plan de higiene y manejo

ambiental durante la construccion de la
obra que involucre el medio fisico, bittico,
humano, cultural y posibles medidas
correctivas,

en fase de construccion o reconstruccion
pel proyecto.

100%

3.3 Tratamiento que le dara el

Oferente a los botes de escombros,
materiales

Inservibles y derivados del combustible.

100%

3.4 Sefalizacion para el

mantenimiento de transito durante la
ejecucion de la obra en procura de la
seguridad de

los usuarios actuales.

100%

. Plan de Gestion de riesgo y cambio
climatico




4.1 Posibles riesgos en la fase de X
construccion 0 reconstruccion de
a obra, como son: aplicacion de
proceso constructivo inadecuado o
errores durante la ejecucion de la
obra, mala calidad de los materiales,
probabilidad de asentamiento por
deficiente estudio de geotécnica, robo,
incendio, sismo, huracanes, caida de

rayos, lluvias excesivas, etc.

4.2 Presentar medidas preventivas X 100%
principales para reducir los impactos
de estos y cualesquier otros posibles
riesgos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

La Comision Técnica de Evaluacién concluye, basado en el analisis expuesto en el presente
informe, tanto en la validacién y verificacion de documentos contenidos en el “Sobre A” como en
los criterios de evaluacion y calificacién segun la oferta técnica “Sobre A” presentadas, que las
empresas CONSTRUCCIONES CABERA REYES, SRL.; JOSE ENRIQUE FORTUNA
QUINOENES; JERUIZ INTERIOR DESIGN, SRL.; ARQUITECTURA ELECTRICA E
INGENIERIA ELECTRICA AEIOU, SRL. Y CONSTRUCTORA FELICASA, SRL., cumplen
algunas en su totalidad, otras no con los términos, condiciones y especificaciones establecidos
en el Pliego de Condiciones Especificas de la Licitacion por Comparacion de Precios para la
Contratacion de Servicios AMGU-CCC-CP-2022-0001 Ayuntamiento del Municipio de
Guaymate.

Por tal motivo se remite el presente Informe al Comité de Compras y Contrataciones del
Ayuntamiento Municipal de Guaymate, recomendando pasar a la segunda etapa del proceso de
licitacion a las empresas que han cumplido en su totalidad con los requerimientos y dar el plazo
establecido en el cronograma del Pliego De Condiciones a las que no, para realizar el proceso
de subsanacion.

Dado en el Municipio de Guaymate, Provincia de la Romana, Republica Dominicana, a los Veinte
(20) dias del mes de Mayo del Ao Dos Mil Veintidos (2022).
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