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N Ayuntamiento del Municipio de Guaymate
5\& /:r'/ / e .y yr . 9
‘ @\ 24 Informe Preliminar de Evaluacion de la Oferta Técnica “Sobre A”

REFERENCIA: AMGU-CCC-CP-2022-0002

Al: Comité de Compras y Contrataciones
Ayuntamiento del Municipio de Guaymate

Via: Ivelisse Mercedes Méndez
Alcaldesa Municipal - Presidente del Comité de Licitaciones

De: Comision Técnica de Evaluacion

Asunto: INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION TECNICA
Licitacién Por Comparacion de Precios para la CONTRATACION DE

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL

MUNICIPIO.
Ref. AMGU-CCC-CP-2022-0002.

Fecha: 17 de Junio de 2022

En virtud del llamado a Licitacion Por Comparacion de Precios para la Contratacion de Servicios
de proyecto de construccién de aceras y contenes en el municipio de Guaymate Ref.: AMGU-
CCC-CP-2022-0002 y luego de agotados los pasos de recepcion de Ofertas y Apertura de las
Propuestas Técnicas “Sobre A”, este grupo de peritos se relne para realizar la Evaluacion de las
propuestas recibidas por los Oferentes:

1- NATALY MIGUELINA ALMONTE GOMEZ
2- JERUIZ INTERIOR DESING, S.R.L.

3- MEGAMAX DOMINICANA, S.R.L.

4- GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L.

El presente informe preliminar de evaluacion ha sido realizado conforme lo establecido en el
Pliego de Condiciones Especificas de la referida Licitacién tal como puede verse en el Anexo 1.
en cuyo pliego se definen, primero la validacion y verificacion de documentos contenidos en el
“Sobre A” y luego los criterios de evaluacion y calificacion.

A. Validacién y Verificacién de Documentos

En ese sentido, esta comisién de evaluacion verifico la adecuada presentacion y cumplimiento
de los siguientes documentos:
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NATALY MIGUELINA ALMONTE GOMEZ
“SOBRE A”
REFERENCIA No. AMGU-CCC-CP-2022-0002

CONSTRUCCION DE

Documentacion a Presentar ACERAS Y
CONTENES

Si NO

"1 | Formulario de Presentacion de Oferta (SNCC.F.034) S|

2 Formulario de Informacion sobre el Oferente Sl
(SNCC.F.042)
3 | Registro de Proveedores del Estado (RPE) con SI

documentos legales-administrativos actualizados, emitido
por la Direccién General de Contrataciones Publicas.
4 Certificacion TSS

5 | Certificacién DGII SI
6 | Certificacion MIPYMES Sl
Declaracion Jurada (y notarizada) de la disponibilidad de SI

los equipos ofertados segun la descripcidén de bienes de
este pliego de condiciones (no subsanable) financieras ni
con instituciones publicas de la seguridad social o DGII.

7 | Paralos Consorcios: Original del Acto Notarial por el cual
se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duracién la capacidad de
ejercicio de cada miembro del consorcio, asi como sus
generales

8 | Para los Consorcios: Poder especial de designacion del
representante o gerente unico del Consorcio autorizado

o s o .

1 Estados Financieros de los [2] Dos ultimos ejercicios SI
contables consecutivos
2 | Referencias bancarias y comerciales. Si

1 | Experiencia Especifica de la Empresa/Contratista, Sl
mediante certificaciones emitidas por la entidad
contratante o copia de contratos registrados, en proyectos
similares en los Udltimos diez (10) afos, debe incluir el
monto de los proyectos. Formulario SNCC.D.049

2 | Experiencia previa en la realizaciébn de este tipo de Sl NO
actividad del personal propuesto y Curmriculo. Las | (SNCC.D.0 | (SNCC.
certificaciones de experiencia deben contener nombre de 48) D.045)

la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra,
las fechas de inicio y finalizacién, el cargo desempefiado.
Deber4 anexar el curriculo las copias de las certificaciones
o titulos alli citadas y certificacion del CODIA. Debe
completar los formularios estdndar SNCC.D.045 vy
SNCC.D.048
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3 | Disponibilidad de equipos y relacion de equipos minimos
mediante  Formulario SNCC.F.036, tomando en
consideracién el listado minimo de equipos indicados en el
numeral 3.4.

a. Propios: Mediante Declaracion Jurada y copia de
matriculas.

b. Alquilados: Mediante carta de la empresa dispuesta a
brindar el servicio de alquiler numerando los equipos a
reservar para este proceso y copia de matricula

Sl

4 Presentacion de estudios basicos; plan de gestion de
riesgos y manejo ambiental (Plan de Seguridad,
Mantenimiento del Transito Higiene y Manejo Ambiental).
La propuesta debe contener un detalle de los materiales a
utilizar en cantidades,

de acuerdo a las especificaciones técnicas y el listado de
| partidas

SI

5 | Descripcién de los trabajos a realizar (Metodologia de
Trabajo), incluyendo entre otros aspectos, una explicaciéon
detallada de los trabajos de conformidad al pliego y al sitio
de obra, estrategias y métodos de ejecucion, organizacién,
frentes de trabajo, sistema de almacenamiento, asi como
todo lo incluido en el numeral 3.4

SI

6 | Cronograma de trabajo: El proponente sometera un
cronograma detallado en el cual se muestren todas las
actividades necesarias para la ejecucién del proyecto en el
plazo propuesto, de acuerdo con el tiempo maximo de
ejecucion citado en el numeral 2.9 del presente Pliego de
Condiciones

Si

7 | Plan de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico

SI

8 Estructura para brindar soporte técnico al equipo ofertado
SNCC.F.035

9 Personal de Plantilla del Oferente SNCC.F.037

S|

Experiencia de la Empresa

Experiencia en ejercicio

Experiencia del |,/ fecional > 5 afios

Oferente Ejecucion de proyectos

similares en los ultimos 10 afios.

NO CUMPLE

o Experiencia del Personal Clave

DIRECTOR DE OBRA

Ingeniero Civil o Arquitecto, con nivel de post grado o
maestria (Certificada)

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Experiencia en ejercicio profesional > 3 afios
(Certificado)

CUMPLE
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Experiencia en proyectos relacionados con CUMPLE
construccion o similares (Certificado) > 2
proyectos similares

INGENIERO RESIDENTE CUMPLE NO CUMPLE

Ingeniero Civil o Arquitecto (Celﬁcado)

> 3 aiios de graduado (Certificado) CUMPLE

Experiencia en proyectos similares > 2 proyectos NO CUMPLE
similares Certificada)

. ARQUITECTO RESIDENTE [si procede] i CUMPLE NO CUMPLE

Experiencia en ejercicio profesional CUMPLE

>3 afios (Certificado)

Experiencia en proyectos similares. > 2 proyectos NO
similares (Certificado) CUMPLE

e Disponibilidad de Equipos Minimos

DESCRIPCION

‘ ‘Rettopala | 1 |CUMPLE

i EQUIPOS An,dqmios o Plataforma 1 CUMPLE

| MINIMOS Movil

| Vibrador Apisonador 1 CUMPLE
Manual
Ligadura de Concreto 1 CUMPLE
Generador Eléctrico 10 KW 1 CUMPLE
Vibrador de Concreto 1 CUMPLE
Luminaria Portatil 20° 0 NO

CUMPLE

1. Descripcion de la

metodologia ejecutiva para la

construccion de la obra

CUMPLE




METODOLOGIA
DE TRABAJO

1.1 La metodologia de
Construccion a emplear
contemplando el entorno de la
Naturaleza de proyecto,
mantenimiento del transito,
Pruebas y produccidn que asegura
la cotrecta ejecucion del proyecto.
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1.2 Descripcidn del enfoque
metodoldgico a emplear para la
construccion o reconstruccion
acreditada o de referencia en el
pliego

CUMPLE

2. Descripcion del Sistema de
organizacion y cronograma de
trabajo (segun tiempo maximo
de ejecucion solicitada)

NO CUMPLE

2.1 Presentacion de las estructuras
organizativas de la empresa y para
la ejecucion del proyecto.

NO CUMPLE

2.2 Configuracién del plan de
trabajo estructurado en etapas,
Contemplando actividades,
responsables, plazos y productos.

NO CUMPLE




|
SUB CRITERIO ‘
% 5 & 3 R |

2.3 El plan de trabajo debe ser
consistente con el enfoque
metodolégico, con los objetivos,
alcances, recursos disponibles
y resultado esperado en eg
proyecto.

~ NO CUMPLE
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CUMPLE

3. Personal de plantilla del
oferente

CUMPLE

3.1 Personal propuesto para la
ejecucion del proyecto esta en
coherencia con el programa de
obras a realizar, especificando
sus nombres y puestos de
trabajo dentro del proyecto

CUMPLE

4. Plan de seguridad, higiene
y manejo ambiental

CUMPLE

4.1 Un plan de seguridad para las
personas y el entorno como se|
especifica en los pliegos de
condiciones.

CUMPLE

4.2 Plan de higiene y manejo
ambiental durante la construccion
de la obra que involucre el medio
fisico, bi6tico, humano, cultural y|
posibles medidas correctivas,
en fase de construccion o
reconstruccion del proyecto.

CUMPLE

4.3 Tratamiento que le dara el

oferente a los
botes de escombros,
materiales inservibles y

derivados del combustible.

CUMPLE

44  Sefializaciéon para el
mantenimiento  de  transito
durante la ejecucion de la obra en|
procura de la seguridad de 1054
usuarios actuales.

CUMPLE

S. Plan de Gestién de riesgo y
cambio climatico

CUMPLE




s 8 Bt TR o S e s o INEr

de construccion 0
reconstruccion de la obra,
como son: aplicacion de
proceso constructivo
inadecuado o errores durantela
gjecucion de la obra, mala
calidad de los materiales,
probabilidad de asentamiento
por deficiente estudio de
geotécnica, robo, incendio,
sismo, huracanes, caida de

rayos, lluvias excesivas, etc.

5.1 Posibles nesgs en la fase] CUMPLE |
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preventivas principales para
reducir los impactos de estos y
cualquier  otros  posibles
Tiesgos.

52 Presentar medidas| CUMPLE

JERUIZ INTERIOR DESING, S.R.L.

“SOBREA”

REFERENCIA No. AMGU-CCC-CP-2022-0002

Documentacion a Presentar

CONSTRUCCION DE
ACERAS Y
CONTENES

Sl NO

N° | B. Documentacion

1| Formulario de Presentacion de Oferta (SNCC.F.034)

2 | Formulario de Informacion sobre el Oferente
(SNCC.F.042)

3 | Registro de Proveedores del Estado (RPE) con
documentos legales-administrativos actualizados, emitido
por la Direccion General de Contrataciones Pablicas.

4 | Certificacion TSS

5 | Certificacion DGII

6 | Certificacion MIPYMES

Declaracion Jurada (y notarizada) de la disponibilidad de
los equipos ofertados segun la descripcion de bienes de
este pliego de condiciones (no subsanable) financieras ni
con instituciones publicas de la seguridad social o0 DGIL.

Sl




~

| Para los Consorcios: Original del Acto Notarial por el cual
se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
| obligaciones de las partes, su duracion la capacidad de
gjercicio de cada miembro del consorcio, asi como sus
generales

representante o gerente Unico del Consorcio autorizado

Para los Consorcios: Poder espemal de desngnaCIén del
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por todas las empresas parhupantes en el consormo
B Documsnmién Fmanu!&ra '

Estados Financieros de los [2] Dos ultumos eJerC|C|os
contables consecutivos -

Referencias bancarias y comerciales.

| o Documentacion Téenica:

7 Expenenma Especnflca de Ia Empresa/Contratlsta

mediante certificaciones emitidas por la entidad
contratante o copia de contratos registrados, en proyectos
similares en los ultimos diez (10) afos, debe incluir el
monto de los proyectos. Formulario SNCC.D.049

" NO

Experiencia previa en la realizacién de este tipo de
actividad del personal propuesto y Curriculo. Las
certificaciones de experiencia deben contener nombre de
la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra,
las fechas de inicio y finalizacion, el cargo desempenado.
Deberéa anexar el curriculo las copias de las certificaciones
o titulos alli citadas y certificacion del CODIA. Debe
completar los formularios estdandar SNCC.D.045 vy
SNCC.D.048

NO

Disponibilidad de equipos y relacién de equipos minimos
mediante  Formulario SNCC.F.036, tomando en
consideracion el listado minimo de equipos indicados en el
numeral 3.4.

a. Propios: Mediante Declaracion Jurada y copia de
matriculas.

b. Alquilados: Mediante carta de la empresa dispuesta a
brindar el servicio de alquiler numerando los equipos a
reservar para este proceso y copia de matricula

NO

Presentacion de estudios basicos; plan de gestion de
riesgos y manejo ambiental (Plan de Seguridad,
Mantenimiento del Transito Higiene y Manejo Ambiental).
La propuesta debe contener un detalle de los materiales a
utilizar en cantidades,

de acuerdo a las especificaciones técnicas y el listado de
partidas

NO

Descripciéon de los trabajos a realizar (Metodologia de
Trabajo), incluyendo entre otros aspectos, una explicacion
detallada de los trabajos de conformidad al pliego y al sitio
de obra, estrategias y métodos de ejecucion, organizacion,
frentes de trabajo, sistema de almacenamiento, asi como
todo lo incluido en el numeral 3.4

Sl

Cronograma de trabajo. El proponente sometera un
cronograma detallado en el cual se muestren todas las
actividades necesarias para la ejecucion del proyecto en el
plazo propuesto, de acuerdo con el tiempo maximo de
ejecucion citado en el numeral 2.9 del presente Pliego de
Condiciones

S|
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7 | Plan de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico st [

'8 | Estructura para brindar soporte técnico al equipo ofertado NO
SNCC.F.035

9 | Personal de Plantilla del Oferente SNCC.F.037 NO J

e Experiencia de la Empresa

Experiencia en ejercicio NO CUMPLE

profesional > 5 aflos
Ejecucién de proyectos NO CUMPLE
similares en los ultimos 10 afios.

Experiencia del
Oferente

e Experiencia del Personal Clave

DIRECTOR DE OBRA CUMPLE NO CUMPLE

Ingeniero Civil o Arquitecto,con nivel de post grado o [ NO CUMPLE
maestria (Certificada)

Experiencia en gjercicio profesional > 3 afios NO CUMPLE
(Certificado)
Experiencia en proyectos relacionados con NO CUMPLE

construccion o similares (Certificado) > 2
proyectos similares

INGENIERO RESIDENTE CUMPLE NO CUMPLE
Ingeniero Civil o Arquitecto (Certificado) NO CUMPLE
> 3 aiios de graduado (Certificado) NO CUMPLE
Experiencia en proyectos similares > 2 proyectos NO CUMPLE
similares Certificada)

ARQUITECTO RESIDENTE [si procede] CUMPLE NO CUMPLE
Experiencia en ejercicio profesional NO
> 3 aiios (Certificado) CUMPLE
Experiencia en proyectos similares. > 2 proyectos NO
similares (Certificado) CUMPLE
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e Disponibilidad de Equipos Minimos

DESCRIPCION

“Retro pla
EQUIPOS - CUMPLE
MINIMOS Andamios o Plataforma 0 NO
Movil CUMPLE
Vibrador Apisonador 0 NO
Manual CUMPLE
Ligadura de Concreto 0 NO
CUMPLE
Generador Eléctrico 10 KW 0 NO
CUMPLE
Vibrador de Concreto 0 NO
CUMPLE
Luminaria Portatil 20 0 NO
CUMPLE

ATTRADY T |
CUMPLE |

metodologia ejecutiva para la

construccion de la obra

1.1 La metodologia de NO CUMPLE
Construccién a emplear
contemplando el entorno de la
Naturaleza de proyecto,
mantenimiento del transito,
Pruebas y produccion que asegura
la correcta ejecucion del proyecto.
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1.2 Descripcion del enfoque NO CUMPLE
metodologico a emplear para la
construccion o reconstruccion
acreditada o de referencia en el
pliego

METODOLOGIA
DE TRABAJO

2. Descripcion del Sistema de CUMPLE
organizacién y cronograma de
trabajo (segin tiempo maximo
de ejecucion solicitada)

2.1 Presentacion de las estructuras  CUMPLE
organizativas de la empresa y para
la ejecucion del proyecto.

2.2 Configuracion del plan de CUMPLE
trabajo estructurado en etapas,
Contemplando actividades,
responsables, plazos y productos.

|
2.3 El plan de trabajo debe ser
consistente con el enfoque
metodoldgico, con los objetivos,
alcances, recursos disponibles
y resultado esperado en el
proyecto.

3. Personal de plantilla del NO CUMPLE
oferente
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3.1 Personal propuesto para la
“ejecucion del proyecto esta en
coherencia con el programa de
obras a realizar, especificando
sus nombres y puestos de
trabajo dentro del proyecto

NO CUMPLE

4. Plan de seguridad, higiene
y manejo ambiental

CUMPLE

‘4.1 Un plan de seguridad para las
‘personas y el entomo como se
‘especifica en los pliegos de
| condiciones.

CUMPLE

‘4.2 Plan de higiene y manejo
‘ambiental durante la construccionl
'de la obra que involucre el medio
fisico, bidtico, humano, cultural y
' posibles medidas correctivas,
‘en fase de construccién o
i reconstruccion del proyecto.

|

CUMPLE

; 4.3 Tratamiento que le dara el
| oferente a los

i botes de escombros,
5 materiales inservibles y
! derivados del combustible.

CUMPLE

44  Sefializacion  para el
mantenimiento  de  transito
durante la ejecucion de la obra en
procura de la seguridad de lo%
usuarios actuales.

CUMPLE

5. Plan de Gestion de riesgo y
cambio climatico

CUMPLE
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de construccion 0
reconstruccion de la obra,
como son: aplicacion de
proceso constructivo
inadecuado o errores durantela
ejecucion de la obra, mala
calidad de 1los materiales,
probabilidad de asentamiento
por deficiente estudio de
geotécnica, robo, incendio,
sismo, huracanes, caida de

rayos, lluvias excesivas, etc.

5.1 Posibles riesgos en la fase| CUMPLE

preventivas principales para
reducir los impactos de estos y
cualquier  otros  posibles
Tiesgos.

52 Presentar medidas| CUMPLE

MEGAMAX DOMINICANA, S.R.L.

“SOBRE A”

REFERENCIA No. AMGU-CCC-CP-2022-0002

Documentacion a Presentar

CONSTRUCCION DE
ACERAS Y
CONTENES

Si

NO

se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duracion la capacidad de
ejercicio de cada miembro del consorcio, asi como sus
generales

2 | Formulario de Informacién sobre el Oferente
(SNCC.F.042)

3 | Registro de Proveedores del Estado (RPE) con
documentos legales-administrativos actualizados, emitido
por la Direcciéon General de Contrataciones Publicas.

4 | Certificacién TSS

5 | Certificacion DGII

6 | Certificacion MIPYMES
Declaracion Jurada (y notarizada) de la disponibilidad de Si
los equipos ofertados segun la descripcién de bienes de
este pliego de condiciones (no subsanable) financieras ni
con instituciones publicas de la seguridad social o DGII.

7 | Paralos Consorcios: Original del Acto Notarial por el cual




|
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| Para los Consorcios: Poder especial de designacion del

representante o gerente Unico del Consorcio autorizado
por todas las empresas partlcspantes en el Consormo

‘ B Decumentaelén Fmancfera. a4

Estados Financieros de los [2] Dos ultimos e;erc«cuos
contables consecutivos

Referencias bancarias y comerciales.

C. Documentacion Técnica:

Experiencia Espeéiﬁca Ade' >Ié Erﬁpre.sa/Contréti‘sta,

mediante certificaciones emitidas por la entidad
contratante o copia de contratos registrados, en proyectos
similares en los ultimos diez (10) afios, debe incluir el
“monto de los proyectos. Formulario SNCC.D.049

" NO

Experiencia previa en la realizacion de este tipo de
actividad del personal propuesto y Curriculo. Las
certificaciones de experiencia deben contener nombre de
la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra,
las fechas de inicio y finalizacion, el cargo desemperfiado.
Debera anexar el curriculo las copias de las certificaciones
o titulos alli citadas y certificacion del CODIA. Debe
completar los formularios estandar SNCC.D.045 vy
SNCC.D.048

NO

Disponibilidad de equipos y relacién de equipos minimos
mediante  Formulario SNCC.F.036, tomando en
consideracion el listado minimo de equipos indicados en el
numeral 3.4.

a. Propios. Mediante Declaracion Jurada y copia de
matriculas.

b. Alquilados: Mediante carta de la empresa dispuesta a
brindar el servicio de alquiler numerando los equipos a
reservar para este proceso y copia de matricula

NO

Presentacién de estudios basicos; plan de gestion de
riesgos y manejo ambiental (Plan de Seguridad,
Mantenimiento del Transito Higiene y Manejo Ambiental).
La propuesta debe contener un detalle de los materiales a
utilizar en cantidades,

de acuerdo a las especificaciones técnicas y el listado de
partidas

NO

Descripcién de los trabajos a realizar (Metodologia de
Trabajo), incluyendo entre otros aspectos, una explicacion
detallada de los trabajos de conformidad al pliego y al sitio
de obra, estrategias y métodos de ejecucion, organizacion,
frentes de trabajo, sistema de almacenamiento, asi como
todo lo incluido en el numeral 3.4

Sl

Cronograma de trabajo: El proponente sometera un
cronograma detallado en el cual se muestren todas las
actividades necesarias para la ejecucion del proyecto en el
plazo propuesto, de acuerdo con el tiempo maximo de
ejecucién citado en el numeral 2.9 del presente Pliego de
Condiciones

Sl

Plan de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico

Estructura para brindar soporte técnico al equipo ofertado
SNCC.F.035

NO

Personal de Plantilla del Oferente SNCC.F.037

NO
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» Experiencia de la Empresa

; _— Experiencia en ejercicio NO CUMPLE
Ex : .
()}E:;;ct:c"‘ del profesional > 5 afios
Ejecucién de proyectos NO CUMPLE
i similares en los ltimos 10 afios.

e Experiencia del Personal Clave

DIRECTOR DE OBRA | CUMPLE NO CUMPLE

Ingeniero Civil o Arquitecto, con nivel de post grado o NO CUMPLE
maestria (Certificada)

Experiencia en ejercicio profesional > 3 afios NO CUMPLE
(Certificado)
Experiencia en proyectos relacionados con NO CUMPLE

construccién o similares (Certificado) > 2
proyectos similares

NO CUMPLE
NO CUMPLE

 INGENIERO RESIDENTE

CUMPLE

Ingeniero Civil o Arquitecto (Certificado)

> 3 afios de graduado (Certificado) NO CUMPLE

Experiencia en proyectos similares > 2 proyectos NO CUMPLE
similares Certificada)

ARQUITECTO RESIDENTE [si procede] CUMPLE NO CUMPLE

Experiencia en ejercicio profesional
> 3 aios (Certificado)

Experiencia en proyectos similares. > 2 proyectos NO
similares (Certificado) CUMPLE

« Disponibilidad de Equipos Minimos

DESCRIPCION

Retro pala
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l EQUIPOS Y IR
| I\:I?NIMOS Andamios o Plataforma 0 NO

\ Movil CUMPLE
Vibrador Apisonador 0 NO

Manual CUMPLE
Ligadura de Concreto 0 NO

| CUMPLE |

Generador Eléctrico 10 KW 0 NO

CUMPLE
Vibrador de Concreto 0 NO

CUMPLE
Luminaria Portatil 20" 0 NO

L CUMPLE

SRl

1. Desci()n dela
metodologia ejecutiva para la

construccion de la obra

1.1 La metodologia de NO CUMPLE
Construccién a emplear

contemplando el entorno de la
Naturaleza de proyecto,
mantenimiento del transito,
Pruebas y produccion que asegura
la correcta ejecucion del proyecto.

1.2 Descripcion del enfoque NO CUMPLE
metodologico a emplear para la
construccion o reconstruccion
acreditada o de referencia en el
pliego

METODOLOGIA
DE TRABAJO

2. Descripcion del Sistema de CUMPLE
organizacién y cronograma de
trabajo (segin tiempo maximo
de ejecucion solicitada)
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2.1 Presentacion de las estructuras CUMPLE
organizativas de la empresa y para
la ejecucion del proyecto.

2.2 Configuracion del plan de CUMPLE
trabajo estructurado en etapas,
Contemplando actividades,
responsables, plazos y productos.

— | CUMPLE
2.3 El plan de trabajo debe serf CUMPLE

consistente con el enfoque]

metodoldgico, con los objetivos,

alcances, recursos disponibles

y resultado esperado en el

proyecto.

3. Personal de plantilla del NO CUMPLE
oferente

3.1 Personal propuesto para la NO CUMPLE

ejecucion del proyecto estd en
coherencia con el programa de
obras a realizar, especificando
sus nombres y puestos de
trabajo dentro del proyecto

4. Plan de seguridad, higiene CUMPLE s
y manejo ambiental
4.1 Un plan de seguridad para lass;:. CUMPLE
personas y el entorno como se
especifica en los pliegos de
condiciones.
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4.2 Plan de higiene y manejo CUMPLE
ambiental durante la construccion|
de la obra que involucre el medio
fisico, bidtico, humano, cultural y
posibles medidas correctivas,
en fase de construccion o
reconstruccion del proyecto.

4.3 Tratamiento que le dara el CUMPLE

oferente a los
botes de escombros,
materiales inservibles y

derivados del combustible.

44  Senalizacion para el CUMPLE
mantenimiento  de  transito
durante la ejecucion de la obra en|
procura de la seguridad de los
usuarios actuales.

S. Plan de Gestion de riesgo y CUMPLE
cambio climatico

2 O e B

5.1 Posibles riesgos en la fase
de construccion 0
reconstruccion de la obra,
como son: aplicaciéon de
proceso constructivo
inadecuado o errores durantela
ejecuciéon de la obra, mala
calidad de los materiales,
probabilidad de asentamiento
por deficiente estudio de
geotécnica, robo, incendio,
sismo, huracanes, caida de
rayos, lluvias excesivas, etc.
5.2 Presentar medidas| CUMPLE
preventivas principales para
reducir los impactos de estos y
cualquier otros  posibles
riesgos.
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GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L.

“SOBRE A”
o REFERENCIA No. AMGU-CCC-CP-2022-0002
] CONSTRUCCION DE
‘ Documentacion a Presentar ACERAS Y
CONTENES
Si NO
L
1 )Fo“rmullarli‘o‘d>e"Ii’rieswe'ntrauondehéfer'té (SNC .F. 34.)” J SI
2 | Formulario de Informacién sobre el Oferente SI
(SNCC.F.042)
3 | Registro de Proveedores del Estado (RPE) con Sl
documentos legales-administrativos actualizados, emitido
| por la Direccién General de Contrataciones Publicas.
4 | Certificacion TSS SI
5 | Certificacion DGII Si
6 | Certificacion MIPYMES Sl

Declaracion Jurada (y notarizada) de la disponibilidad de Sl
los equipos ofertados segun la descripcién de bienes de
este pliego de condiciones (no subsanable) financieras ni
| con instituciones publicas de la seguridad social o DGIL.

7 | Paralos Consorcios: Original del Acto Notarial por el cual Si
se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duracién la capacidad de
ejercicio de cada miembro del consorcio, asi como sus
generales

8 | Para los Consorcios: Poder especial de designacion del
representante o gerente unico del Consorcio autorizado Sl

contables consecutivos
Referencias bancarias y comerciales.

Experiencia Especifica de la Empresa/Contratista,
mediante certificaciones emitidas por la entidad
contratante o copia de contratos registrados, en proyectos
similares en los Ultimos diez (10) afios, debe incluir el
monto de los proyectos. Formulario SNCC.D.049
2 | Experiencia previa en la realizacion de este tipo de SI
actividad del personal propuesto y Curriculo. Las
certificaciones de experiencia deben contener nombre de
la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra,
las fechas de inicio y finalizacion, el cargo desempefiado.
Debera anexar el curriculo las copias de las certificaciones
o fitulos alli citadas y certificacion del CODIA. Debe
completar los formularios estandar SNCC.D.045 y
SNCC.D.048
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Disponibilidad de equipos y relacién de equipos minimos
mediante  Formulario SNCC.F.036, tomando en
consideracion el listado minimo de equipos indicados en el
numeral 3.4.

a. Propios: Mediante Declaracion Jurada y copia de
matriculas.

b. Alquilados: Mediante carta de la empresa dispuesta a
brindar el servicio de alquiler numerando los equipos a
reservar para este proceso y copia de matricula

Si

Presentacion de estudios basicos; plan de gestién de
riesgos y manejo ambiental (Plan de Seguridad,
Mantenimiento del Transito Higiene y Manejo Ambiental).
La propuesta debe contener un detalle de los materiales a
utilizar en cantidades,

de acuerdo a las especificaciones técnicas y el listado de

| partidas

Sl

Descripcion de los trabajos a realizar (Metodologia de
Trabajo), incluyendo entre otros aspectos, una explicacion
detallada de los trabajos de conformidad al pliego y al sitio
de obra, estrategias y métodos de ejecucién, organizacion,
frentes de trabajo, sistema de almacenamiento, asi como
todo lo incluido en el numeral 3.4

SI

Cronograma de trabajo: El proponente sometera un
cronograma detallado en el cual se muestren todas las
actividades necesarias para la ejecucion del proyecto en el
plazo propuesto, de acuerdo con el tiempo maximo de
ejecucion citado en el numeral 2.9 del presente Pliego de
Condiciones

Sl

Plan de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico

Sl

Estructura para brindar soporte técnico al equipo ofertado
SNCC.F.035

SI

Personal de Plantilla del Oferente SNCC.F.037

Sl

Experiencia del
Oferente

Experiencia de la Empresa

Experiencia en ejercicio
profesional > 5 aifios

similares en los Gltimos 10 afios.

Ejecucién de proyectos CUMPLE

Experiencia del Personal Clave

DIRECTOR DE OBRA CUMPLE NO CUMPLE
Ingeniero Civil o Arquitecto, con nivel de post grado o

maestria (Certificada) CUMPLE

Experiencia en ejercicio profesional > 3 afios CUMPLE

Certificado)
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Experiencia en proyectos relacionados con
construccion o similares (Certificado) > 2
proyectos similares

CUMPLE

INGENIERO RESIDENTE

Ingeniero Civil 0 Arquitecto (Certificado)

CUMPLE NO CUMPLE

> 3 aios de graduado (Certificado)

CUMPLE

Experiencia en proyectos similares > 2 proyectos
similares Certificada)

CUMPLE

ARQUITECTO RESIDENTE [si procede]

. CUMPLE NO CUMPLE

Experiencia en ejercicio profesional CUMPLE
> 3 aios (Certificado)
Experiencia en proyectos similares. > 2 proyectos CUMPLE
similares (Certificado)
¢ Disponibilidad de Equipos Minimos
DESCRIPCION
Retro pala 2 CUMPLE
EQUIPOS Andamios o Plataforma 2 CUMPLE
MINIMOS Moal
Vibrador Apisonador 2 CUMPLE
Manual

Ligadura de Concreto

CUMPLE

Generador Eléctrico 10 KW

CUMPLE

Vibrador de Concreto

Luminaria Portatil 20°

2
2
2 CUMPLE
0

| Desripcin dela

metodologia ejecutiva para la
construccion de la obra
CUMPLE




METODOLOGIA
DE TRABAJO

1.1 La metodologia de
Construccion a emplear
contemplando el entorno de la
Naturaleza de proyecto,
mantenimiento del transito,
Pruebas y produccion que asegura
la correcta ejecucion del proyecto.
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1.2 Descripcion del enfoque
metodoldgico a emplear para la
construccion o reconstruccion
acreditada o de referencia en el
pliego

CUMPLE

2. Descripcion del Sistema de
organizacioéon y cronograma de
trabajo (segun tiempo maximo
de ejecucion solicitada)

CUMPLE

2.1 Presentacion de las estructuras
organizativas de la empresa y paral
la ejecucion del proyecto.

CUMPLE

2.2 Configuracién del plan de
trabajo estructurado en etapas,
Contemplando actividades,
responsables, plazos y productos.

CUMPLE




2.3 El plan de trabajo debe ser
consistente con el enfoque
metodoldgico, con los objetivos,
‘alcances, recursos disponibles
ly resultado esperado en el
ipl’oyecto.

CUMPLE
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3. Personal de plantilla del
oferente

CUMPLE

3.1 Personal propuesto para la
ejecucion del proyecto esta en
coherencia con el programa de
obras a realizar, especificando
sus nombres y puestos de
trabajo dentro del proyecto

CUMPLE

4. Plan de seguridad, higiene
y manejo ambiental

CUMPLE

4.1 Un plan de seguridad para las
personas y el entorno como se|
especifica en los pliegos de
condiciones.

CUMPLE

4.2 Plan de higiene y manejo
ambiental durante la construccion|
de la obra que involucre el medio
fisico, bi6tico, humano, cultural y
posibles medidas correctivas,
en fase de construccion o
reconstruccion del proyecto.

CUMPLE

4.3 Tratamiento que le dara el

oferente a los
botes de escombros,
materiales inservibles y

derivados del combustible.

CUMPLE

44  Sefalizacion para el
mantenimiento  de  transito
durante la ejecucién de la obra en|
procura de la seguridad de los
usuarios actuales.

CUMPLE

5. Plan de Gestién de riesgo y

cambio climatico

CUMPLE
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. CUMPLE |

‘ [5.1 Posibles riesgos en la fase| CUMPLE
1 ‘de construccion 0
reconstruccion de la obra,
1 como son: aplicaciéon de
Proceso constructivo
nadecuado o errores durantela
ejecucion de la obra, mala
calidad de los materiales,
probabilidad de asentamiento
por deficiente estudio de
geotécnica, robo, incendio,
sismo, huracanes, caida de
rayos, lluvias excesivas, etc.
52 Presentar medidas| CUMPLE
preventivas principales para
reducir los impactos de estos y
cualquier  otros  posibles
riesgos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La comision técnica de Evaluacion concluye, basado en el analisis expuesto en el presente
informe, tanto en la validacion y verificacion de documentos contenidos en el “SOBRE A” como
en los criterios de evaluacion y calificacion segun la oferta técnica “SOBRE A” presentadas, que
las empresas NATALY MIGUELINA ALMONTE GOMEZ; JERUIZ INTERIOR DESING, S.R.L.;
MEGAMAX DOMINICANA, S.R.L. Y GRUPO METAL & CRISTAL, S.R.L., cumplen algunas en
su totalidad, otras no con los términos, condiciones y especificaciones establecidos en el Pliego
de Condiciones Especificas de la Licitacion por Comparacion de Precios para la Contratacién de
Servicios AMGU-CCC-CP-2022-0002 Ayuntamiento Municipal de Guaymate.

Por tal motivo se remite el presente Informe al Comité de Compras y Contrataciones del
Ayuntamiento Municipal de Guaymate, recomendado pasar a la segunda etapa del proceso de
licitacion a las empresas que han cumplido en su totalidad con los requerimientos y dar plazo

establecido en el cronograma del Pliego de Condiciones a las que no, para realizar el proceso
de subsanacién.

Dado en el Municipio de Guaymate, Provincia de la Romana, Republica Dominicana, a los
Diecisiete (17) dias del mes de Junio del afio Dos Mil Veinte y Dos (2022)
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